



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙/๐๓/๐๙๖

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตันที่ ๑๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาส่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ ๕ จากหลังบ้านนางอรวรรณ กาละ ถึงแท็งก์เก็บน้ำบ้านเด่นป่าตัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ ๕ จากหลังบ้านนางอรวรรณ กาละ ถึงแท็งก์เก็บน้ำบ้านเด่นป่าตัน งบประมาณ ๓๑๙,๗๗๐.๗๑ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเยาปภา ทองมอญวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีย์ แก้วป้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



(นายสมเกียรติ โมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



อนุมัติ.....



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสกลกร ปู่เดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากหลังบ้านนางอรรพรรณ กาละ ถึง แท็งก์เก็บน้ำบ้านเด่นป่าตัน
 ปริมาณงาน/ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง/บ้านบงตัน หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน (กองช่าง)
 เมื่อวันที่/ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดดินปรับระดับ (CLEARING AND GRUBBIN)							
1.1	งานปรับเกลี่ยดินด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	524.00	1.88	985.12	1.3642	2.56	1,343.90
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองพื้นทาง (Sand cushion)	ลบ.ม.	26.20	434.13	11,374.21	1.3642	592.24	15,516.69
3	งานผิวทาง (Surface courses)							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	524.00	397.83	208,462.92	1.3642	542.72	284,385.12
3.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	16.00	113.25	1,812.00	1.3642	154.50	2,471.93
3.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	84.00	86.64	7,277.76	1.3642	118.19	9,928.32
4	งานไหล่ทาง (Shoulder)							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น	ลบ.ม.	11.79	380.80	4,489.63	1.3642	519.49	6,124.76
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน					234,401.64			319,770.71


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 234,401.64
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 319,770.71
 สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 319,770.71

ตัวอักษร = (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
 เฉลี่ยราคางานทาง : 610.25 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร


 (.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเยาปภา ทอมมอญวงษ์)
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


 (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยภักดิ์ สิทธิรินทร์)
 นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน


 (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางอารีย์ แก้วป้อม)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ