



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙๐๓/ ๕๑๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ที่ ๒๕๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาส่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ ๔ สายหลังวัดท่าเตื่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร ให้ลงทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่(ตามรูปแบบรายการที่ อบต.บงตัน กำหนด) งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ ๔ สายหลังวัดท่าเตื่อ งบประมาณ ๒๒๖,๐๗๖.๔๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดสิบกบาทสี่สิบสี่สตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จัดจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

8

(นางธัญญา เทศอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุณีย์ หล้าลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

นางณิชากร วัฒนกุล รองนายก อบ.ปทุมธานี นครราชสีมา ม.๔ นครราชสีมา

(นางรัชนิวรรณ มณีกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

เพื่อโปรดเกล้า

๙

(นายสมเกียรติ โมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



อนุมัติ.....



ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

๙

(นายสกลกร ปู่เดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 ตำบลหลังวัดท่าเตื่อ
 ปริมาณงาน/ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง/บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 ต.บงคัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงคัน (กองช่าง)
 เมื่อวันที่/ 26 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดดินปรับระดับ (CLEARING AND GRUBBIN)							
1.1	งานปรับเกลี่ยดินด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	368.00	1.84	677.12	1.3624	2.51	922.51
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองพื้นทาง (Sand cushion)	ลบ.ม.	18.40	350.00	6,440.00	1.3624	476.84	8,773.86
3	งานผิวทาง (Surface courses)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	368.00	402.97	148,292.96	1.3624	549.01	202,034.33
3.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	12.00	115.58	1,386.96	1.3624	157.47	1,889.59
3.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	60.00	88.90	5,334.00	1.3624	121.12	7,267.04
4	งานไหล่ทาง (Shoulder)							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น	ลบ.ม.	8.28	460.00	3,808.80	1.3624	626.70	5,189.11
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน				165,939.84			226,076.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 165,939.84
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 226,076.44

สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 226,076.44

ตัวอักษร = (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)

เฉลี่ยราคางานทาง : 614.34 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

8
 (.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธัญญา เทศอ่อน)

ครู ชำนาญการพิเศษ

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุณีย์ หล้าลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ